SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ZADANIA:

2UMOCNIENIE BRZEGU POTOKU KASZYCA DREWNIANA”

I'ST  Wymagania ogolne
ITST Kaszyce drewniane
III ST Roboty umocnien kamiennych

I1ST - WYMAGANIA OGOLNE

Czes¢ ogodlna
Nazwa inwestycji

.Umocnienie brzegu potoku kaszyca drewniang” na odcinku ok. 30 m w miejscowosci
Nieznajowa.

Inwestor

Magurski Park Narodowy
38-232 Krempna 59

Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego realizowanego na terenie Magurskiego Parku
Narodowego jest wykonanie robot budowlanych obejmujgcych swoim zakresem:

— Reczne profilowanie brzegu potoku

—  Wykonanie kaszycy drewnianej z bali modrzewiowych,

—  Zasypanie przestrzeni pomigdzy konstrukcjg kaszycy a brzegiem rzeki kamieniem.

Wyszcezegolnienie robot tymezasowych i towarzyszacych.

—  Organizacja placu budowy (wynajecie, urzadzenie, likwidacja, doprowadzenie energii
elektrycznej, wody itp.),

—  Ochrona przed dziataniem wod w trakcie realizacji robot (np. grodze i obejscia robocze,
pompy mobilne),

—  Transport materiatéw do miejsca wbudowania w tym drogi technologiczne,

— Dokumentacja fotograficzna wykonywanych robdt, pobieranie i przechowywanie do
czasu odbioru koncowego probek uzytych materiatow,

—  Dokumentacja budowlana i geodezyjna powykonawcza.

Przygotowanie terenu budowy.

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien odpowiednio

przygotowac teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegolnosci:

— ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzglgdu na ochrong mienia znajdujacego
si¢ na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazaé w
czasie wykonywania robot osobom majacym dostep do miejsca wykonywania robot.
Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi, a jego wysokos$¢ powinna wynosié¢ nie mniej niz 1,50 m,



— wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego
oraz bramy dla pojazdéw drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed
samoczynnym zamykaniem sig.

—  wyréwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i
wszelkiego rodzaju wykopow oraz zbadaé, czy nie sa zatozone w terenie lub nad nim
kable, przewody lub inne urzadzenia uniemozliwiajace realizacje prac,

— W razie istnienia napowietrznych przewodow pradu elektrycznego i niemozliwosci ich
usunigcia, zabezpieczy¢ przewody we wilasciwy sposob umozliwiajacy bezpieczne
wykonywanie robot,

— zalozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wlasciwymi
organami strazy pozarnej, stosownie do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze
wystgpi¢ rowniez w trakcie wykonywania robot),

— osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnic¢ korzystanie z wody
do robot budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

— zapewni¢ korzystanie z prgdu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robdt
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

— ustawic¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejace
dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania materialow,
maszyn i urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do skladowania materialéw 1 sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

— w razie gdy zachodzi potrzeba stosowania przy robotach budowlanych materialéw
wybuchowych, przygotowaé sklady na takie materialy wg wymagan stosowanych
w zakfadach przemystowych nie podlegajgcych prawu gérniczemu; przygotowanie tego
rodzaju sktadow moze by¢ dokonane i poza placem budowy,

—  przygotowac sklady na materialy, ktére mogg spowodowac¢ wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materiaty
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym za kresie przepisami lub wytycznymi producenta,

— usuwac¢ z placu budowy gruz, zbgdne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarzac przeszkody lub utrudnia¢ wykonywa nie robot.

Zasady prowadzenia robot.

Obiekty powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem z materialow i wyrobow
budowlanych odpowiadajacych normom panstwowym PN lub BN albo s$wiadectwom
Instytutu Techniki Budowlanej. Wbudowywanie w wykonywane obiekty materiatow
i wyrobow, nie objetych normami panstwowymi albo aprobatami technicznymi
i sSwiadectwami, wymaga zgody odpowiednich instytucji.

Wykonawca nie bedacy osoba fizyczna, jest obowigzany do ustanowienia kierownika
budowy na wykonanie lub przebudowe budynkdéw, obiektow inzynierskich oraz statych
instalacji zwigzanych z budynkami i obiektami inzynierskimi.

Ustanowienie kierownika budowy jest wymagane przy wykonywaniu robdt, jezeli sa
dokonywane na podstawie wydanego pozwolenia na budowg,

W przypadku wystgpowania w  wykonywanych robotach budowlanych robot
specjalistycznych, do kierowania, ktorymi sa wymagane kwalifikacje fachowe w inngj
specjalnosci techniczno-budowlanej, niz ma kierownik budowy, konieczne jest ustanowienie
kierownika robot w danej specjalnosci techniczno-budowlanej. To samo dotyczy inspektorow
nadzoru budowlanego.

Jezeli przedmiotem umowy jest wykonanie calego zadania inwestycyjnego, wykonawca robdt
(generalny wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu



oddania obiektow i robot wykonywanych na tym terenie, a w szczegdlnosci jest on
obowiazany do:

koordynowania robdt podwykonaweow,

ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,

nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

ustalania i utrzymywania porzadku,

swiadczenia ustug.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych inwestor jest obowigzany
zawiadomi¢ wiasciwy organ na 7 dni przed przystgpieniem do wykonywania robot.
Zawiadomienie o terminie rozpoczgcia robdt odnosi si¢ tylko do robét, na ktére uzyskano
pozwolenie na budowe.

Kierownicy robét i inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego powinni wpisa¢
w dzienniku budowy swoje oswiadczenia o podjgciu si¢ petnienia swych funkcji na budowie.
Przy wejsciu lub wjezdzie na budowe powinna by¢ ustawiona tablica informacyjna budowy
odpowiadajaca warunkom okreslonym przez aktualne przepisy.

Kierownik budowy powinien przez caly okres wykonywania robét budowlanych
przechowywaé dokumenty stanowiagce podstawe ich wykonywania oraz udostgpniaé te
dokumenty uprawnionym organom na miejscu budowy.

Wykonawca (podwykonawca) jest obowigzany wykonac roboty nie objete umowa, jezeli sa
one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie wnoszonego obiektu przed
awarig lub katastrofg. Podstawe do podjecia tych robot stanowi wpis do dziennika budowy
dokonywany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego, wykonawcy lub nadzoru
budowlanego.

Ogolne zasady odbioru robét.

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robot ogoélnobudowlanych zaleca si¢ dokonywanie
odbioréow, w celu okreslenia jakosci wykonanych robot i stwierdzenia mozliwosci
bezpiecznego i prawidlowego wykonywania innego rodzaju robot. Dokonanie odbioru
okreslonego rodzaju robdt jest obowiazkowe, jesli wynika to z aktualnych przepisow
0 bezpieczenstwie konstrukcji lub bezpiecznym wykonywaniu robot albo gdy dokonanie
takiego odbioru zostato zazgdane przez nadzor techniczny (inwestorski, autorski) lub
wlasciwy organ panstwowego nadzoru budowlanego.

7. kazdego odbioru robot powinien by¢ sporzadzony odpowiedni protokdt zakonczony
konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

Odbior techniczny obiektu budowlanego.

Ogdlny odbior koncowy obiektu powinien by¢ zgodny z postanowieniami Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Odbior koncowy obiektu dokonywany przez inwestora moze by¢ polaczony z odbiorem
dokonywanym przez uzytkownika.

Odbioru koncowego obiektu dokonuje przedstawiciel inwestora. Przedstawiciel ten moze
korzysta¢ z opinii komisji powotanej w tym celu przez inwestora. W sklad komisji powinny
wchodzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia budowlane niezbedne do stwierdzenia zdatnosci do
uzytkowania odbieranego obiektu budowlanego, przedstawiciele uzytkownika oraz organow
i jednostek, ktorych udziat w komisji nakazuja inne przepisy.

Odbidr koncowy obiektu (robdt) dokonywany przez generalnego realizatora inwestycji od
generalnego wykonawcy, a takze przez generalnego wykonawce od podwykonawcow, ma na
celu przekazanie zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu odbioru (obiektu,
inwestycji). Odbioru powinien w tym przypadku dokona¢ przedstawiciel zamawiajacego.



Przed dokonaniem odbioru koncowego obiektu oddajacy powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowac¢ przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie prob
oraz uzyskac od whasciwych organéw zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego odbierajgcy (komisja odbioru) powinien stwierdzi¢:

— zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w dzienniku budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

— spetnianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie,

— mozliwos¢ oddania obiektu we wladanie inwestora (uzytkownika).

Przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca robot (oddajacy) jest zobowigzany

do:

— przygotowania dokumentéw pozwalajacych na nalezyta oceng wykonanego obiektu
bedgcego przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci umowy wraz z jej pozniejszymi
uzupetnieniami
i uzgodnieniami, dziennika budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli byly one wykonane),
projektow z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajgcymi aktualny stan obiektu,
ewentualnych przepiséw lub instrukcji o obstudze znajdujgcych si¢ w obiekcie maszyn,
urzadzen i instalacji itp.,

— umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego 1 oddajacego obiekt i przez osoby biorace udzial
w czynno$ciach odbioru. Protokél powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru
oraz wymieni¢ ujawnione w czasie odbioru wady i usterki oraz podawaé terminy ich
usuni¢cia. Protokdt powinien ponadto zawiera¢ oswiadczenie o przejeciu obiektu we wladanie
przez zamawiajgcego lub odmowg dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem. Osoby
biorgce udzial w odbiorze mogg zamiescic w protokole oswiadczenie uzasadniajace ich
stanowisko w odniesieniu do ustalen protokotu sporzadzonego zgodnie z ustaleniami komisji
dokonujgcej odbioru danego obiektu. O dokonaniu odbioru koncowego wraz z klauzulg
oddania obiektu we wladanie inwestorowi (uzytkownikom) lub odmowa dokonania odbioru
przez odbierajacego powinien by¢ dokonany zapis w dzienniku budowy.

Przekazanie obiektu do eksploatacji.

Przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji powinno by¢ dokonane po stwierdzeniu
usunigcia wad i usterek wymienionych w protokole odbioru koncowego, Stwierdzenie
usunigcia wad i usterek powinno by¢ zapisane w dzienniku budowy i ujete w protokole
przekazania obiektu do eksploatacji.

Przekazanie obiektu do eksploatacji uzytkownikowi nie zwalnia wykonawcy od usunigcia
wad obiektu w ramach rekojmi, tj. od usunigcia ewentualnych usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i istotnych usterek zgloszonych przez uzytkownika w okresie trwania
rekojmi (tzn. w okresie gwarancyjnym).

Jako$¢é materialow i elementow przeznaczonych do wbhudowania.

Jakos¢ materiatow, elementow i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna
z wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm
z wymaganiami okreslonymi w swiadectwie 1TB. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania
materialow, elementéw i wyrobow dostarczanych wg wymagan technicznych okreslonych
w normach zakladowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej
w trybie obowigzujacych przepisow. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatow,



elementow i wyrobow importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku,
gdy w projekcie (kosztorysie) nie podano wymagan technicznych dla materialow, elementow
i wyrobow lub wymagania takie podano w sposdb ogolnikowy, dopuszcza sig okreslenie ich
jakosci przez projektanta w porozumieniu z inwestorem (inspektorem nadzoru
inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

Materialy i elementy o zblizonych, lecz nie identycznych cechach w stosunku do wymagan
projektu, mozna przyjmowac na budowg za pisemng zgoda inwestora lub jego pelnomocnego
przedstawiciela, w przypadkach watpliwych po uzgodnieniu z projektantem.

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementach
i konstrukcjach wad i uszkodzen wigkszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku
nasuwajacych si¢ watpliwosci do jakosci materialow, nalezy podda¢ materiaty, elementy
i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie okreslonym przez
projektanta lub kierownika budowy.

Warunki ogolne dotyczace BHP przy wykonywaniu robot.

Przy wykonywaniu robot kazdy wykonawca powinien przestrzega¢ postanowien
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywanie robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).
W przypadku gdy przepisy rozporzadzenia, o ktérym mowa w punkcie powyzej, nie dotycza
danego rodzaju robdt, powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy wydane
przez inne jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje obstugi urzadzen lub
wytyczne producenta okreslajace postepowanie przy uzyciu jego wyrobow i materiatow.
Kwalifikacje osob powinny byé stwierdzone przez komisje i poparte zaswiadczeniami
upowazniajacymi do wykonywania czynnosci na danym stanowisku pracy. Osoby
zatrudnione przy wykonywaniu robét budowlanych powinny byc¢ przeszkolone w zakresie
bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w przypadku robét specjalistycznych powinny
posiada¢ uprawnienia wydane przez do tego powotane organy panstwowe.

Podstawowe zasady sporzgdzania przedmiaru i obmiaru robét.

[lo$¢ robot winna by¢ ustalona w oparciu o dokumentacje projektowa (przed przystapieniem
do realizacji robdt, tzw. przedmiar), badZz w oparciu o dokumentacj¢ budowy, prowadzona na
placu budowy ksiazke obmiaru (jest to tzw. obmiar).

Przedmiar robot jest elementem dokumentacji projektowe;.

Obmiar robdt, to ustalenie z natury ilosci robot juz wykonanych. Sporzadza go wykonawca
na budowie w tzw. ksiazce obmiaru robot przede wszystkim w celu rozliczenia robot po ich
zakonczeniu Zasady okreslania ilosci robot zalezg od ich rodzaju oraz warunkow
wykonywania i sg takie same w odniesieniu do przedmiaru jak i obmiaru.

Rozliczenie robot tymezasowych i prac towarzyszacych.

Sposadb rozliczania prac towarzyszacych i robot tymczasowych winna jednoznacznie okreslac
umowa zawarta z wykonawca, oraz kosztorys ofertowy. Czg$é prac tymczasowych, jak
organizacja placu budowy i zwigzane z tym wszelkie czynnosci (wynajecie, urzadzenie
i likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe,
ochrona przed dziataniem wod w trakcie realizacji robdt, transport materialéw do miejsca
wbudowania. w tym drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych robot,
pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru koncowego probek materiatow uzytych
w trakcie budowy oraz dokumentacja budowlana i geodezyjna powykonawcza, winny by¢
ujete w kosztach ogolnych wykonawcy, chyba ze specyficzne warunki terenowe zmusza do
odrebnego rozliczenia. W takiej sytuacji prace te winny by¢ ujete w kosztorysie.



I ST - KASZYCE DREWNIANE

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem kaszyc drewnianych w ramach realizacji inwestycji.

2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
obejmujgcych planowang inwestycje.

3. Zakres robot ST
Zapisy zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot obejmujacych wykonanie
kaszyc drewnianych zwigzanych z realizacjg inwestycji.
Zakres robot zwigzanych z wykonaniem kaszyc drewnianych obejmuje:
- wykonanie konstrukcji z kaszyc drewnianych

4. Materialy
Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonywaniu kaszyc drewnianych sa:

Bale drewniane

Zaleca si¢ stosowanie bali modrzewiowych ©200 i @250 obustronnie ciosanych,
okorowanych i impregnowanych olejem Inianym. Drewno okragle na bale powinno posiadaé¢
wilasciwosci mechaniczne jak dla klasy K33 wg normy PN-92/S-10082 oraz D35 dla drewna
zgodnie z PN-EN 338. Materiat powinien odpowiadac 11 klasie jakosci i spetnia¢ nastgpujace
warunki:

— nie moze mie¢ krzywizny podtuzne;j,

— nie moze mie¢ peknigc,

— zbiezysto$¢ nie moze by¢ wieksza niz | cm na Im,

— splaszczenie nie moze by¢ wigksze niz 1/10 najwigkszego wymiaru przekroju
poprzecznego.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzgtu, ktory zapewnia
prawidlowe wykonanie kaszyc drewnianych. Roboty zwigzane z montazem i wbudowaniem
kaszyc drewnianych nalezy wykonywac rgcznie oraz przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
mechanicznego, umozliwiajacego podnoszenie i opuszczanie cigzszych elementéw. Sprzet
uzywany do wykonywania przepustu musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

6. Transport

Srodki transportu nie powinny powodowac:
— naruszenia struktury materiatow,
— zniszczenia materiatow,
— zmian wymogow technologicznych materiatow.

7. Wykonanie robot

Montaz konstrukcji kaszycy

Konstrukcja kaszycy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows, w zakresie ksztaltu,
wymiarow i funkcji budowlanej. W przypadku potrzeby wykonania dodatkowych robot
wyrownawcezych podloza, roboty te powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowe;j.



Laczenie bali drewnianych scian kaszycy wykonuje si¢ poprzez pofaczenie ciesielskie lub
faczniki metalowe (np. gwozdzie, sruby).

8. Kontrola jakosci robot

— ogledziny zewnetrzne catosci kaszyc

— wyrywkowa kontrole jakosci robot
— wyrywkowa kontrole wymiarow

— atesty uzytych materialow, jezeli sg wymagane

Ogledziny zewnetrzne i kontrola jakosci robot polegajg na sprawdzeniu cech zewngtrznych
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa  obowiazujacymi
przepisami, normami i poleceniami wydanymi w czasie wykonywania robdt. Nalezy
sprawdzi¢ jakos¢ wbudowywanych materiatow, glebokos¢ posadowienia kaszyc, geometrie
kaszyc, sprawdzi¢ ewentualne uszkodzenia konstrukcji kaszyc. Dopuszcza sie¢ nastgpujace
odchytki w wykonaniu robot przy wykonaniu kaszyc drewnianych:

a) dlarzednych + 5 cm,

b) dla nachylenia—2 %

9. Obmiar robot

I m? (metr szescienny) utozonego drewna w balach

10. Odbiér robét

Roboty dotyczac wykonania kaszyc drewnianych uznaje sig za wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektows, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach
okazaly sie zgodne z wymaganiami. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawic
wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robot.

Nalezy sprawdzi¢ ilosci i zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowg i
wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz sprawdzi¢ jako$¢ wbudowywanych
materialow, poprawnosci posadowienia i geometrii kaszyc, oraz dokona¢ wizualnej oceny
wykonanych robot.

11. Podstawa platnosci
Cena jednostki obmiarowej za roboty dotyczgce wykonania kaszyc drewnianych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
— zakup i dostarczenie materialdéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie robot ziemnych,
— ulozenie i wykonanie konstrukeji kaszyc z bali,
— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w  specyfikacji
technicznej.

12. Przepisy zwigzane
PN-92/5-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania
PN-EN 338:2011/Apl  Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.



III ST - ROBOTY UMOCNIEN KAMIENNYCH

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z robotami umocnien kamiennych w ramach realizacji inwestycji.

2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
obejmujacych planowang inwestycje.

3. Zakres robot ST
Zapisy zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét umocnien kamiennych
zwiazanych z realizacjg inwestycji.
Zakres robot umocnien kamiennych obejmuje wykonanie narzutéw kamiennych pomiedzy
brzeg potoku, a kaszyce drewniana.

4. Materialy

Podstawowymi materialami stosowanymi przy wykonywaniu umocniefi kamiennych jest
kamien famany srednicy 9 — 18 cm

Materialy stosowane do wykonywania umocnien kamiennych powinny spelnia¢ wymogi
okreslone w projekcie, normach i normatywach, a w szczegélnosci powinien posiada¢ cigzar
objetosciowy 17,0 — 30,0 kN/m3, nie posiada¢ spekan, by¢ odpornym na dziafanie czynnikow
atmosferycznych oraz spetnia¢ warunki okreslone w normie: PN-EN 13383-1:2003 ,,Kamien
do robot hydrotechnicznych™

5. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzgtu, ktory zapewnia
prawidlowe wykonanie umocniefi kamiennych. Do maszyn i sprzetu zalecanego do
wykonania robot zalicza sig:

— spycharki gasienicowe,

— koparki,

— ubijaki o rgcznym prowadzeniu do zaggszczania ziemi,

— dzwigi samojezdne do roztadunkéw i ukladania umocnien.

6. Transport
Srodki transportu nie powinny powodowac:
— naruszenia struktury materiatow,
— zniszczenia materiatow,
— zmian wymogow technologicznych materiatow.

7. Wykonanie robodt

Rodzaje, typy i zakres zastosowanych umocnien zgodnie z ustaleniami opracowanej
dokumentacji projektowej. Umacniane dno i skarpe wyprofilowaé starannie koparka
i w razie potrzeby wyrdéwnac recznie. Narzut kamienny nalezy uktadac rgcznie. Kamienie
nalezy dobra¢ w taki sposob, aby przylegaly do siebie a poszczegdlne warstwy kamienia
posiadaty wigzania. Szczeliny migdzy kamieniami nalezy klinowac¢ i wypemia¢ drobnym
kruszywem celem otrzymania zwartego korpusu / tam gdzie to przewidziano w projekcie
szczeliny miedzy kamieniami nalezy wypelnia¢ betonem hydrotechnicznym.



8. Kontrola jako$ci robdt

— ogledziny zewnetrzne catosci umocnien

— wyrywkowa kontrole jakosci robét

— wyrywkowa kontrolg wymiarow

— atesty uzytych materialéw, jezeli s3 wymagane

Ogledziny zewnetrzne i kontrola jakosci robdt polegajg na sprawdzeniu cech zewngtrznych
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa  obowigzujgcymi
przepisami, normami i poleceniami wydanymi w czasie wykonywania robot.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylki w wykonaniu robdt przy wykonaniu umocnien
kamiennych:

a)dla rzednych = 10 cm

b)dla nachylenia — 5 %

9. Obmiar robot

I m® (metr szescienny) wbudowanego narzutu kamiennego
10. Odbioér robot

Roboty umocnien kamiennych uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne
Z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli
jakosci robét.

Nalezy sprawdzi¢ ilosci i zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowg
i wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz sprawdzi¢ jakos¢ wbudowywanych
materiatow, poprawnosci spadkow skarp i dna i dokona¢ wizualnej oceny wykonanych
robot.

11. Podstawa platnosci

Cena jednostki obmiarowej za roboty dotyczace wykonania umocnien kamiennych obejmuje:
— wykonanie narzutu kamiennego,
— wypelnienie szczelin pomigedzy kamieniami drobnym kruszywem lub przelane betonem.

12. Przepisy zwigzane

PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robét hydrotechnicznych. Czegs¢ 1: Wymagania
PN-EN 13383-2:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych. Czesé¢ 2: Metody badan
BN-76/8952-31 Kamien do robdt regulacyjnych i ubezpieczeniowych
PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien tamany



