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Kosztorys Roboty rozbiórkowe na terenie Magurskiego Parku Narodowego w miejscowości 
Żydowskie po byłym PGR

1 Rozdział Likwidacja pozostałości po dawnym ogrodzeniu PGR
1.1 Element Ogrodzenie wzdłuż istniejącej drogi
1.1.1 KNR 201/109/5 Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości

Wyliczenie ilości robót:
(540*1,2)/10000 0,0648

RAZEM: 0,0648 ha 0,065
1.1.2 KNR 401/102/2 p.a Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione Odkopanie obustronne cokołów na głębokość ok. 30cm od 

poziomu terenu
Wyliczenie ilości robót:

540* 0,1*0,3*2 32,4000
RAZEM: 32,4000 m3 32,400

1.1.3 KNRW 
401/1305/8

Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, płaskowników mocujących ramki segmentów do słupków

Wyliczenie ilości robót:
193*4 772,0000

RAZEM: 772,0000 szt 772,000
1.1.4 KNP 08 

7159-05.02
Cięcie gazowe tlenem rur stalowych śr. 65 (76) mm  Odcięcie  słupków przy cokole
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
181 181,0000

RAZEM: 181,0000 szt. 181,000
1.1.5 KNP 08 

7339-02.02
Cięcie tlenem poprzeczne ceowników o wys. do 65 mm; Odcięcie  słupków przy cokole
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
15 15,0000

RAZEM: 15,0000 szt. 15,000
1.1.6 KNRW 

401/212/6
Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie  -  cokoł ogrodzenia

Wyliczenie ilości robót:
(18*2,25)*0.20*0.80 6,4800
(175+4)*2,75*0.20*0.80 78,7600

RAZEM: 85,2400 m3 85,24
1.1.7 KNP 13/1266/1 

(1)
p.a Przewożenie taczkami gruzu do kontenera gruz budowlany, na odległość do 10˙m z rozbiórki cokołu

Wyliczenie ilości robót:
2*0.20*0.60 0,2400
85,24 85,2400

RAZEM: 85,4800 m3 85,48
1.1.8 KNP 13/1266/1 

(2)
p.a Przewożenie taczkami gruzu do kontenera-   gruz budowlany, dodatek za każde dalsze 10˙m

Wyliczenie ilości robót:
85,24 85,2400

RAZEM: 85,2400 m3 85,24
1.1.9 KNR 404/1103/1 Załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych,  kontenera na gruz 3,5  m3

Wyliczenie ilości robót:
85,24 85,2400

RAZEM: 85,2400 m3 85,24
1.1.10 Kalkulacja 

indywidualna
Wynajem kontenera na gruz  7  m3 z kosztem utylizacji

Wyliczenie ilości robót:
85,24/7 12,1771

RAZEM: 12,1771 szt 12
1.1.11 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki , transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:
85,24 85,2400

RAZEM: 85,2400 m3 85,24
1.1.12 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km

transportu
Wyliczenie ilości robót:

85,24 85,2400
RAZEM: 85,2400 m3 85,24
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1.1.13 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:
słupki  rura Fi 60 181*2,0*4,85*0,001 1,7557
słupki ceownik  65 16*2,0*7,09*0,001 0,2269

RAZEM: 1,9826 t 1,983
1.1.14 KNR 404/1107/4

(1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające 
za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:
słupki  rura Fi 60 181*2,0*4,85*0,001 1,7557
słupki ceownik  65 16*2,0*7,09*0,001 0,2269

RAZEM: 1,9826 t 1,983
1.1.15 Ziemia z wykopu - lokalizacja wskazana przez Zamawiającego

Wyliczenie ilości robót:
85,24 85,2400

RAZEM: 85,2400 m3 85,240
1.1.16 KNR 201/212/7 

(2)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1˙km,grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t   DOWÓZ ZIEMI DO ZASYPU

Wyliczenie ilości robót:
85,24 85,2400

RAZEM: 85,2400 m3 85,240
1.1.17 KNR 201/214/4 

(2)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, 
ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód
5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:
85,24 85,2400

RAZEM: 85,2400 m3 85,240
1.1.18 KNR 201/320/2 

(1)
p.a Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych  Zasypanie ubytków po cokołach 
gruntem z dowozu i zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:
85,24 85,2400

RAZEM: 85,2400 m3 85,24
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1.2 Element Ogrodzenie   od strony działki nr 213
1.2.1 KNR 221/112/1 Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów, koszenie na terenie niezadrzewionym

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

105*0,8 84,0000
114*0,8 91,2000

RAZEM: 175,2000 m2 175,20
1.2.2 KNR 225/307/3 Ogrodzenia z siatki na rozebranie, na słupkach metalowych z rur Fi 60 mm

Wyliczenie ilości robót:
105*1,5 157,5000
114*1,5 171,0000

RAZEM: 328,5000 m2 328,50
1.2.3 KNR 404/306/5 Rozbicie brył oddzielnych betonowych - fundamentu słupka

Wyliczenie ilości robót:
0,3*0,3*0,8*33 2,3760
0,3*0,3*0,8*36 2,5920

RAZEM: 4,9680 m3 4,968
1.2.4 KNR 404/1103/1 Załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych,  kontenera na gruz 3,5  m3

Wyliczenie ilości robót:
0,3*0,3*0,8*33 2,3760
0,3*0,3*0,8*36 2,5920

RAZEM: 4,9680 m3 4,968
1.2.5 Kalkulacja 

indywidualna
Wynajem kontenera na gruz  7  m3 z kosztem utylizacji

szt 1
1.2.6 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki , transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:
0,3*0,3*0,8*33 2,3760
0,3*0,3*0,8*36 2,5920

RAZEM: 4,9680 m3 4,968
1.2.7 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km

transportu
Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,3*0,8*33 2,3760
0,3*0,3*0,8*36 2,5920

RAZEM: 4,9680 m3 4,968
1.2.8 KNR 404/1107/1

(1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:
słupki  rura Fi 60 72*2,0*4,85*0,001 0,6984
siatka 1,59*328,5*0,001 0,5223

RAZEM: 1,2207 t 1,221
1.2.9 KNR 404/1107/4

(1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające 
za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t t 1,221

1.2.10 Ziemia z wykopu - lokalizacja wskazana przez Zamawiającego
Wyliczenie ilości robót:

4,968 4,9680
RAZEM: 4,9680 m3 4,968

1.2.11 KNR 201/212/7 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1˙km,grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t   DOWÓZ ZIEMI DO ZASYPU

Wyliczenie ilości robót:
4,968 4,9680

RAZEM: 4,9680 m3 4,968
1.2.12 KNR 201/214/4 

(2)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, 
ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód
5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:
4,968 4,9680

RAZEM: 4,9680 m3 4,968
1.2.13 KNP 13/1305/1 Zasypanie dołków, dołki 30x30 cm szt 69
1.2.14 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt 

kategorii III  dołki po słupkach
Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,3*0,8*33 2,3760
0,3*0,3*0,8*36 2,5920

RAZEM: 4,9680 m3 4,968



strona nr: 4

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-POD ST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-O PIS->

Jm
<-JEDN ->

Ilość
<-ILOSC->

1.3 Element Ogrodzenie od strony  potoku
1.3.1 KNRW 

201/109/4
Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycie gęste

Wyliczenie ilości robót:
(30,1+152.5+76.6)*1,6/10000 0,0415

RAZEM: 0,0415 ha 0,042
1.3.2 KNRW 

201/111/2
Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, usuwanie drobnych gałęzi, korzeni i kory
z wywiezieniem

Wyliczenie ilości robót:
(30,1+152.5+76.6)*2 518,4000

RAZEM: 518,4000 m2 518,400
1.3.3 KNRW 

201/110/3
Wywożenie na odległość do 2˙km gałęzi

Wyliczenie ilości robót:
4 4,0000

RAZEM: 4,0000 mp 4,000
1.3.4 KNR 225/307/3 Ogrodzenia z siatki  rozebranie, na słupkach metalowych z rur Fi 60 mm

Wyliczenie ilości robót:
(30,1+152.5+76.6)*1,5 388,8000

RAZEM: 388,8000 m2 388,80
1.3.5 KNR 404/306/5 Rozbicie brył oddzielnych betonowych - fundamentu słupka

Wyliczenie ilości robót:
0,3*0,3*0,8*98 7,0560

RAZEM: 7,0560 m3 7,056
1.3.6 KNR 404/1103/1 Załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych,  kontenera na gruz 3,5  m3

Wyliczenie ilości robót:
7,056 7,0560

RAZEM: 7,0560 m3 7,056
1.3.7 Kalkulacja 

indywidualna
Wynajem kontenera na gruz  7  m3 z kosztem utylizacji

Wyliczenie ilości robót:
1 1,0000

RAZEM: 1,0000 szt 1
1.3.8 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki , transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:
7,056 7,0560

RAZEM: 7,0560 m3 7,056
1.3.9 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km

transportu
Wyliczenie ilości robót:

7,056 7,0560
RAZEM: 7,0560 m3 7,056

1.3.10 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:
słupki  rura Fi 60 98*2,0*4,85*0,001 0,9506
siatka 1,59*388,0*0,001 0,6169

RAZEM: 1,5675 t 1,568
1.3.11 KNR 404/1107/4

(1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające 
za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:
1,568 1,5680

RAZEM: 1,5680 t 1,568
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1.4 Element Ogrodzenie od strony budynków AR
1.4.1 KNR 225/307/3 Ogrodzenia z siatki  rozebranie, na słupkach metalowych

Wyliczenie ilości robót:
(53,6+33,0+24,0+20)*1,5 195,9000

RAZEM: 195,9000 m2 195,90
1.4.2 KNR 225/312/3 Bramy z siatki w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi, rozebranie  Bez skrzydeł

Wyliczenie ilości robót:
6 6,0000

RAZEM: 6,0000 m2 6,000
1.4.3 KNR 404/306/5 Rozbicie brył oddzielnych betonowych - fundamentu słupka

Wyliczenie ilości robót:
0,3*0,2*0,8*37 1,7760
0,3*0,3*0,8*8 0,5760

RAZEM: 2,3520 m3 2,352
1.4.4 KNR 404/1103/1 Załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych,  kontenera na gruz 3,5  m3

Wyliczenie ilości robót:
2,352 2,3520

RAZEM: 2,3520 m3 2,352
1.4.5 Kalkulacja 

indywidualna
Wynajem kontenera na gruz 3,5  m3   z kosztem utylizacji

szt 1,00
1.4.6 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki , transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:
2,352 2,3520

RAZEM: 2,3520 m3 2,352
1.4.7 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km

transportu
Wyliczenie ilości robót:

2,352 2,3520
RAZEM: 2,3520 m3 2,352

1.4.8 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:
słupki  rura Fi 60 8*2,4*4,85*0,001 0,0931
siatka 1,59*195,0*0,001 0,3101
kątownik 3,77*2,4*37*0,001 0,3348

RAZEM: 0,7380 t 0,738
1.4.9 KNR 404/1107/4

(1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające 
za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t t 0,738

1.4.10 Ziemia z wykopu- lokalizacja wskazana przez Zamawiającego
Wyliczenie ilości robót:

2,352 2,3520
RAZEM: 2,3520 m3 2,352

1.4.11 KNR 201/212/7 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1˙km,grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t   DOWÓZ ZIEMI DO ZASYPU

Wyliczenie ilości robót:
2,352 2,3520

RAZEM: 2,3520 m3 2,352
1.4.12 KNR 201/214/4 

(2)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, 
ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód
5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:
2,352 2,3520

RAZEM: 2,3520 m3 2,352
1.4.13 KNP 13/1305/1 Zasypanie dołków, dołki 30x30 cm szt 45
1.4.14 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt 

kategorii III  dołki po słupkach
Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,2*0,8*37 1,7760
0,3*0,3*0,8*8 0,5760
45*0,05 2,2500

RAZEM: 4,6020 m3 4,602


