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Kosztorys Roboty rozbiórkowe na terenie Magurskiego Parku Narodowego w miejscowości 
Żydowskie po byłym PGR  - Usunięcie słupów energetycznych

1 Rozdział Usunięcie nieużytkowanych betonowych słupów energetycznych
1.1 Element Linia na terenie PGR 
1.1.1 KNNRW 

9/1304/2
Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych sprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu, pojedynczy ŻN

słup 4
1.1.2 KNNRW 

9/1304/8
Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych sprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu, rozkraczny ŻN

słup 9
1.1.3 KNNR 9/1005/3 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika kpl 5
1.1.4 KNNRW 

9/1307/1
Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych, słup pojedynczy

słup 4
1.1.5 KNNRW 

9/1307/3
Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych, słup rozkraczny

słup 9
1.1.6 KNR 404/1107/3

(2)
p.a Transport słupów żelbetowych do utylizacji samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:
0,85*22 18,7000

RAZEM: 18,7000 t 18,700
1.1.7 KNR 404/1107/4

(2)
Transport słupów żelbetowych do utylizacji , nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
odległości ponad 1˙km, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:
0,85*22 18,7000

RAZEM: 18,7000 t 18,700
1.1.8 KNR 404/306/6 Rozbicie słupów  żelbetowych  do utylizacji

Wyliczenie ilości robót:
22*0,39 8,5800

RAZEM: 8,5800 m3 8,580
1.1.9 Kalkulacja 

własna
Utylizacja zdemontowanych materiałów - słupy

szt 22


