
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
                     I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

Temat:            Roboty rozbiórkowe  obiektów po byłym PGR 

na działce 201 Obręb Grab  w miejscowości Żydowskie   
 

gmina Krempna   
 
 
Kody  CPV 
 
45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
45111300-1  Roboty rozbiórkowe 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu   
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
 
 
 
 

Inwestor:                  Magurski Park Narodowy   
 

38-232 Krempna 59 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST - 02 
 

DEMONTAŻ  SŁUPÓW ŻELBETOWYCH  LINII ENERGETYCZNYCH 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru demontażu słupów energetycznych żelbetowych sieci elektrycznej napowietrznej na działce 201 Obręb 
Grab  w miejscowości Żydowskie  gmina Krempna. 

 
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót jak w pkt. 1.1. w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0168/16-01 „Ochrona zasobów 
przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego” 

1.3. Zakres robót objętych SST  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do demontażu napowietrznej linii 
energetycznej i obejmują: 
 A  Demontaż: 

- wykonanie demontażu istniejących opraw oświetleniowych wraz z okablowaniem na slupach 
energetycznych ŻN, 

- demontaż przewodów linii napowietrznej zasilającej istniejące oprawy oświetleniowe, 
- demontaż słupów żelbetowych  wraz z osprzętem. 

B   Wywóz i utylizacja  
- Utylizacja demontowanych słupów, źródeł światła oraz wysięgników 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone do przesyłania energii 
elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu. 
1.4.2. Napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana. 
1.4.3. Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą fundamentu. 
1.4.4. Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 
1.4.5. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 
wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z 
instalacją elektryczną. 
1.4.6. Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E-02051 i definicjami 
podanymi w OST 001 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  00 „Wymagania ogólne” . 
 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 Przy robotach demontażowych materiały nie występują. 
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3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu 
itp. 
  
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania 
 
Materiały z demontażu mogą być przewożone samochodami skrzyniowymi oraz przyczepami dłużycowymi. 
Należy je układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu.  
 
5. Wykonanie robót 
 
Prace demontażowe można rozpocząć dopiero po przekazaniu placu budowy. 

Przed rozpoczęciem robót demontażowych należy odłączyć linie od zewnętrznych sieci zasilających, co należy 
wykonać w obecności przedstawicieli firm zarządzających nimi.  

Demontaż rozpoczyna się od sprawdzenia, czy wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych 
 
5.1. Demontaż linii  
Prace demontażowe wykonać zgodnie wg przyjętej techniki demontażu linii napowietrznej i osprzętu 
przestrzegając obowiązujące przepisy budowy i norm elektrycznych 
Demontaż  odcinków linii napowietrznych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami użytkownika tych urządzeń. 
 
5.2 Demontaż słupów 
 
Przed odkopaniem, każdy z demontowanych słupów należy zabezpieczyć przed ich niekontrolowanym 
przewróceniem przez umocowanie pod poprzecznikami liny dźwigu samochodowego którą należy lekko 
naprężyć. Po odkopaniu, słup należy położyć na ziemi i w takiej pozycji demontować izolatory, poprzeczniki. 
Wszelkie wykopy związane z demontażem słupów i fundamentów powinny być zasypywane gruntem 
zagęszczanym warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Nie dotyczy 
 

7. Obmiar robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację przedmiarową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, 
wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora. 
Jednostką obmiarową dla słupów,  opraw oświetleniowych, wysięgników do opraw oświetleniowych, 
poprzeczników, konstrukcji, osprzętu linii napowietrznych (bezpieczniki, odgromniki, izolatory itp.) jest 1 szt 
 
 
8. Odbiór robót 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Nie dotyczy robót demontażowych usunięcia słupów  (linii napowietrznej). 
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8.3 Odbiór częściowy. 

Należy Inspektorowi Nadzoru zgłosić do odbioru częściowego zdemontowaną linię napowietrzną, słupów i 
osprzętu.  

8.4 Odbiór końcowy.  

Należy Inspektorowi Nadzoru zgłosić do odbioru częściowego zdemontowaną linię napowietrzną, słupów i 
osprzętu.  

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
 geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
 
9. Podstawa płatności 
 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
 roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 odłączenie i demontaż słupów, odcinka linii, 
 wywóz zdemontowanych elementów, 
 odtworzenia zagospodarowania terenu. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
2. PN-78/E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania. 

   
10.2. Inne dokumenty 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz 2072 +  zm ) 

2. Rozporządzenie  ministra  infrastruktury  z  dn.  06.02.2003r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  
podczas  wykonywania  robót  budowlanych – (Dz.U. 2003r.  nr 47 poz.401) 

3. Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych opracowane i rozpowszechniane przez Biuro Studiów i 
Projektów Energetycznych ’’Energoprojekt’’ – Poznań, i P.T.P. i R.E.E. Energolinia, „Elprojekt” Poznań. 

 
 
 
 
 
 
Opracował : Andrzej Misiaszek                                                                                                                                            
 
Lipiec 2018 


