



Krempna 59 | 38-232 Krempna | tel. (13) 441 40 99 | fax. (13) 441 44 40 | magurskipn.pl |  
e-mail: dyrekcja@magurskipn.pl

Dotyczy postępowania na: „Remont infrastruktury turystycznej Magurskiego Parku Narodowego”.

### **INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ**

Działając na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na „Remont infrastruktury turystycznej Magurskiego Parku Narodowego” w zakresie Części I – Wykonanie prac związanych z wymianą bariery wysokiej i niskiej przy wychodni skalnej Diabli Kamień o łącznej długości 1100m, remont pomostu oraz naprawa nawierzchni szlaku przez brukowanie na odcinku 300m o szerokości od 0,8 do 1,2 w Obwodzie Ochronnym Pielgrzymka.

### **UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Wykonawca który złożył najkorzystniejszą ofertę na wykonanie Remontu infrastruktury turystycznej Magurskiego Parku Narodowego” w zakresie Części I, nie dopełnił formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy, wskazanych w pkt 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez brak wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto (pkt 15.1 ppkt 2 SIWZ). W przypadku braku wniesienia należytego zabezpieczenia umowy, brak jest możliwości zawarcia ważnej umowy, a w przypadku jej podpisania taka umowa jest nieważna.

Celem wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie ważnej i niepodlegającej unieważnieniu umowy z wykonawcą wybranym zgodnie z przepisami ustawy.



W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 94 ust. 3 PZP, wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania o czym poinformuje w oddzielnej informacji.

Zatwierdzam:

DYREKTOR  
Magurskiego Parku Narodowego  
*mgr Norbert Kieć*

24.07.2020 r. ....