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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne, wspdine
dla wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem robdét elektrycznych. Wykonanie prac zawartych w tym
opracowaniu musi byc¢ cisle powigzane z Projektem Technicznym p.n.” Rozbudowa
budynku administracyjnego na poftrzeby garazu dla samochoddw elekirycznych,
Krempna dz. nr ewid.33/4- Instalacje Elekiryczne”. W zakresie prac znajduje sie
obwdd wiz do rozdzielnicy gtéwnej w budynku administracyjnym bez modernizacii
i przebudowy rozdzielnicy RG.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje  techniczne  stanowiq cze$¢  dokumentédw  przetargowych
i kontraktowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w pkit
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogdline nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymieniowymi
Specyfikacjami Technicznymi:
1. ST-01 Instalacje elektryczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekroC w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowle stanowigcq
cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjomi i urzgdzeniami, obiekt matej
architektury;

1.4.2. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie Ilub rozbiérce obiektu
budowlanego.

1.4.3. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.4.4. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sq
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzqgdzenia zaplecza
budowy.
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1.4.5. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie roboét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.6. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodqg
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.7. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacije
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.8. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgcq jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.9. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie
wykonywania robét.

1.4.10. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robodt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach readlizacji umowy, ponoszgca ustawowq odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.11. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowanq przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcqg do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajq
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.12. materiatach - nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne
i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.13. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec zgodno$c wykonanych
robo6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone —
Z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

1.4.14. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedqgcqg autorem dokumentaciji projektowe;.
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1.4.16. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach
technicznych.

1.4.17. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy,
kategorie okreSlone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. U. L 340 z 16.12.2002 ., z pdzn. zm.).

1.4.18. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne ipraktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowqg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcqg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.19. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta
lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgcqg rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznos¢  czynnosci  obstugi, przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.20. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elekirotechnicznej
(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlinymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.4.21. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.22. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug
i robdét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzqgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajgcych
z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonanie obwodu wiz pomiedzy rozdzielnicami RG w budynku administracyjnym
a R1 w garazu wymaga wykonania prac budowlanych polegajgcych na wykonaniu
bruzd w tynku, przepustow oraz zaprawienia bruzd i uszczelnienia przepustow. Projekt
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oraz cze$¢ kosztowa nie uwzgledniajg koniecznosci malowania Scian i sufitdw po
wykonaniu prac budowlanych w budynku administracyjnym.

Wycena nie obejmuje kosztu przebudowy rozdzielnicy gtownej w budynku
administracyjnym. Warto$¢ roztgcznika bezpiecznikowego zabezpieczajgcego
obwdd wiz zostata ujeta przy wycenie rozdzielnicy R1.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowq i ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowaq:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé roboét z dokumentacjqg projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowiq zatqgczniki do umowy a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian ipoprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczoowe wymiardw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja
by¢ zgodne z dokumentacjqg projektowq i ST. Wielkosci okreSlone w dokumentacii
projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodnie wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjq projektowq lub ST i majg wptyw
na niezadowalajgcqg jokos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty iznaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci iinnych.



STWIOR
ROZBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NA POTRZEBY GARAZU DLA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH, KREMPNA dz. nr ewid.33/4-
instalacje elektryczne

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtqgczony w cene umownaq. Zabezpieczenie ze wzgledu na specyfike obiektu
(Szkota) zobowigzany jest sporzgdzic pisemny plan zabezpieczenia uzgodniony
z Witascicielem obiektu.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie frwania budowy
i wykonywania robdét wykonczeniowych Wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu. Stosujgc sie do
tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglgd na Srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwosciq
powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach ipojazdach. Materiaty
tatwopalne bedqg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny

za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni oktadzin ipod jej powierzchniq, takich jok rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji iurzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych Uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
na powierzchni oktadzin i pod jej powierzchnig wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruzu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw
i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone do poruszania w obrebie terenu budowy.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczgcych
bezpieczenstwa ihigieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniagjgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia
i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
Z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej.

Nalezy przestrzegac zasad BHP przy pracy z instalacjg fotowoltaiczng. Prace
wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami i zasadami obowigzujgcymi przy montazu
i uruchomieniem instalaciji PV.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane
zrobotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca
bedzie przestrzegac¢ praw patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzeh lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowacd
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. iré6dta vzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczqgce,
zamawiania materiatdw i odpowiednie deklaracje i certyfikaty techniczne do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).
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2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym  zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosS¢ i wtasciwosc do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedqg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Nalezy przestrzega¢ zasad  sktadowania i przechowywania  modutéw
fotowoltaicznych. Niedopuszczalne jest obcigzanie modutdw ponad wymagania
dokumentacyjne oraz sktadowanie w pozycji odbiegajgcej od piony lub poziomy
(zalecenia Producenta). Uszkodzone modut podlega wymianie na koszt
Wykonawcy.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosS¢ zastosowania réznych
rodzajbw materiatdw do wykonywania poszczegdinych elementow robdt
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkrethego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow iilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedqcy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Musi spetniac normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Montaz instalacji odgromowej oraz potqgczenie jej z istniejgcg
instalacjg na budynku administracyjnym musi by¢  prowadzony z uzyciem
podnosnika hydraulicznego.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdolne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogqg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzqd
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw
drég na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich

zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq, wymaganiami ST, projektem organizaciji
robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach

umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczqce realizacji robot bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary oraz sprawdzenia
materiatdw i robdt z czestotliwosciq zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosci sg okreSlone w  ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowqg. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi
Wykonawca. Wszystkie badania ipomiary bedq przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i informacii o ich istnieniu zgodnie
zrozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normaq lub

- aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.
3) znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robdét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce
w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedq odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy prowadzony bedzie dla catosci robdt. Zapisy w dzienniku budowy
bedg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedqg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
bedqg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika iopatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

o przebieg robdt, tfrudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

o uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

o daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

o zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

. dane dotyczgce jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

o inne istotne informacje o przebiegu robobt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty i gwarancje

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdow i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

o protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdét bedzie okresSlac faktycznie wykonane ilosci robdt, wykonanych
zgodnie z dokumentacjq projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
robot. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po  pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btgd Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdét podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany
z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow

Zasady okredlania ilosci robdét podane sqg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w katalogach KNR oraz KNNR. Jednostki obmiaru powinny by¢
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zgodne zjednostkami okreslonymi w dokumentacii
przedmiarze robot.

projektowej i kosztorysowej,

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacii.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktdére w dalszym procesie realizacji
ulegnq zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiagjgcym wykonanie ewentualnych korekt ipoprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz wciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych
i W oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjqg projektowq,
STiinnymi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz
gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy. Odbidér ostateczny robdt nastgpi w ferminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentaciq
projektowq i ST. W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych
i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét
poprawkowych lub robdt uzupetnigjgcych w  poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymagane] dokumentacjg projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczqg, 1j. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania,

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST,

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow,
certyfikaty na znak bezpieczehstwa zgodnie z ST.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robdt poprawkowych irobdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robot
(kohcowy) robot”.

9. PODSTAWA PXATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowqg ustalong dla danej pozycji przedmiaru przyjetq przez
Zamawiagjgcego w dokumentach umownych (ofercie), pomnozona przez ilo$¢
faktycznie wykonanych jednostek obmiarowych. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji

projektowe;.

Ceny jednostkowe robdt bedg obejmowac:

o robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

. warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem

podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzZn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
Z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
zpdin.zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
zpdzn.zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2086).
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10.2. Rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogdélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacii
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzqgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (fom |, I,
I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne, wspdine
dla wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem robdt elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem instalaciji elektrycznych tj.:

Instalacje projektowane:

W projekcie zawarto wykonanie instalaciji elektrycznych w tym:

- budowe obwodu wliz z rozdzielnicy RG w budynku administracyjnym do
rozdzielnicy R1 w garazu,

- budowe wewnetrznych odcinkdw instalacji elektrycznych w garazu w tym:
oswietlenia, gniazd wtyczkowych i zespotdw naprawczych 71,

- budowe rozdzielnicy R1 w garazu,

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem branzy budowlane;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogdlne”. Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z ustawg Prawa
budowlanego, wydanymi do nigj rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg
Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

* roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji - wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi,

* Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

* ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce
dane opisujgce przedmiot i wymagania jakoSciowe wykonania instalacji
elektrycznych i automatyki.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogdlne”. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowq, ST, obowigzujgcymi
normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

UWAGA :
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Wszelkie nazwy wtasne produktdow i materiatdw przywotane w projekcie
i specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu
wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( oparte na produktach
innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

-przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowanial),

-uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Ogdlne warunki dotyczgce stosowania materiatdbw podano w  Specyfikacii
Technicznej ,Wymagania ogdine”. Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg
sciSle spetniac wymagania niniejszej specyfikacji oraz by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowq. Mozliwe jest zaproponowanie produktdw réwnorzednej jakosci.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w deklaracje zgodnosci. Przewody kabelkowe oraz kable AC powinny
miec rezystancje izolacji rowng lub wyzszg od 450/750V. Kable zasilajgce zestawy
naprawcze ZZ muszg miec izolacje 0,6/1kV (YKYzo). Kabel dla obwodu wiz RG-R1
musi spetnia¢ norme CPR - zastosowano kabek N2XH-J5x16mm?. Kable na drogach
ewakuacyjnych, dla obwoddw wiz muszg odpowiadac¢ warunkom Rozporzgdzenia
CPR.

2.2. Wymagania, sktiadowanie

Wyroby i materiaty winny spetniac warunki okre$lone Ustawg dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu, gdy bedqg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwose. Przewody
elektryczne nalezy przechowywac w kregach. Kregi powinny posiada¢ metryczki
przedstawiajgce typ przewodu oraz jego dtugos$c. Materiaty nalezy sktadowac
w pomieszczeniach zadaszonych, suchych ioswietlonych zzachowaniem
specyficznych cech do typu i rodzaju materiatow.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczqgce Sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotfowosci do pracy.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej

~Wymagania ogdlne”. Materiaty mogqg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu. Urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
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przewozu materiatdw niezbednych do wykonania robdt. Przewozone Srodkami
transportu  materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreSlono w specyfikacji, bgdz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdét zgodnie z umowq oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$s¢ z dokumentacjg projektowq oraz
poleceniami Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora
nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbq zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.1. Montaz urzgdzen rozdzielczych i osprzetu.

Montaz urzgdzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z projektem
i odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzgdzen.

5.1.2. Potgczenia elekiryczne przewodow

o powierzchnie stykajgcych sie elementéw torodw prgdowych oraz przektadek
i podktadek metalowych, przewodzgcych prad, nalezy doktadnie oczysci¢
i wygtadzic.

o potgczenia bednarki nalezy wykonac spawaniem, srubami lub w inny sposdb
okreslony w projekcie technicznym.

o sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie
warstwg metaliczng.

5.1.3. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonac, uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewnigjgc
bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasa powinna
przebiega¢ wliniach prostych, réwnolegtych lub prostopadtych. Trasowanie
wykonywac¢ zgodnie z normq N-SEP-E-002.

5.1.4. Proby pomontazowe

Po zakonhczeniu robdt elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowiqgzany jest do przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, fj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw
i probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji, urzadzen.

5.2. Warunki szczegoétowe wykonania roboét

5.2.1. Uktadanie i mocowanie przewodow i kabli
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Kable muszg by¢ uktadane w korytkach lub rurkach elektroinstalacyjnych w tynku.
Kable i przewody uktadane w korytkach nalezy mocowac¢ opaskami. Kable
uktadane w rurkach muszg spetnia¢ wymagania normy N-SEP-E-004. Przewody
uktadane w tynku muszg byc¢ przykryte warstwqg tynku o grubosci minsmm.

5.2.2. kgczenie przewodow

tgczenie kabli i przewoddw wytgcznie w aparatach dedykowanymi ztgczkami lub
na zaciskach aparatu. Przewody obwoddéw DC nie mogqg by¢ tgczone pomiedzy
aparatami zasilajgcymi lub odbiorczymi.

5.2.3. Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg
byc chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywac w przepustach
rurowych. Przepusty uszczelnic masq niepalng nieprzepuszczajgcq cieczy i gazu.

5.2.4 Rozdzielnice

Rozdzielnice nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnym projektem wykonawczym oraz
projektem technicznym dokumentacji z listopada 2022r.. Nalezy stosowac
rozdzielnice prefabrykowane przez Dostawce. Rozdzielnice muszg mie¢ zabudowany
w drzwiczkach zamek uniemozliwiajgcy otwarcie rozdzielnicy przez osoby trzecie.

5.2.5 Ochrona przeciwprzepieciowa

Wewnetrzne instalacje odbiorcze oraz wiz wykonac¢ w uktadzie TN-S. Ochrona
podstawowa przed porazeniem: izolacja oraz ostony. Jako system
dodatkowe] ochrony przeciwporazeniowe] przy dotyku posSrednim
zastosowano  samoczynne  wytgczanie za  pomocqg  wytgcznikow
nadprgdowych lub wktadek bezpiecznikowych gG.

5.2.6 Ochrona od porazen

Jako Srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania w systemie TN-S. Szybkie wytqczenie napiecia zasilania
realizowane jest przez wytgczniki nadmiarowo-prgdowe. Jako uzupetniajgcy srodek
ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowane zostaty wytgczniki nadprgdowe
i wktadki bezpiecznikowe oraz obudowy wykonane w Il klasie ochronnosci.
Skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz opornos¢ izolacji instalacji nalezy potwierdzic¢
pomiarami.

5.2.11. Préby

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac préby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000)
wykonanej instalacji zasilajgcej, sporzgdzi¢ protokoty i dotgczy¢ je do dokumentaciji
powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiardw nalezy uzywac miernikow
posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne.

Nalezy wykonac¢ nastepujgce préby:

. ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym potgczenh wyrdwnawczych
gtéwnych i dodatkowych,
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pomiar rezystanciji izolacji,

samoczynnego wytgczenia zasilania,

badanie wytgcznikdw i roztgcznikdw,

pomiar uziemienia ochronnego i roboczego,

pomiar rezystancji uziemien na ztgczach probierczych instalacji odgromowej
oraz szynach wyrbwnawczych.

5.2.12. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na wtasny koszt dokumentacije
powykonawczq z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do

dokumentaciji nalezy dotgczy¢ kopie deklaracii zgodnosci zastosowanych urzgdzen
oraz protokoty z przeprowadzonych pomiardow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczqgce kontroli robdét podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogdlne” . Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét
i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie urzgdzenia niezbedne do
badan materiatéw oraz robdét. Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty  prawidtowo  wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom  norm
okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca. Po wykonaniu instalacii
nalezy jg sprawdzi¢ wg PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze".

Nalezy sprawdzi¢ min:

o czy nie pozostawiono ostrych krawedzi korytek (listew) przy zejsciach
przewodow,

o czy izolacja przewoddw nie posiada widocznych uszkodzen powtoki
zewneftrznej,

. kompletnos¢ tablic rozdzielczych,

o utozenie listew, korytek kablowych przed wciggnieciem przewodow,

o miejsca  wyprowadzenia przewoddw  uziemiajgcych  oznaczonych
w dokumentacii,

. wyniki pomiardw rezystancji uziemien,

o protokoty pomiardw elektrycznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogdlne”. llo§¢ robdt okresla sie na podstawie projektu i Przedmiaru
Robdt, zuwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru robdt sqg jednostki okreslone
w Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogdlne”
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8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych iulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt ipoprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia
Inwestora. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
Jako$c i ilos¢ robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone
pomiary w konfrontacji z dokumentacjq projektowq i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru czesSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robdt dokonuje Inwestor.

8.1.3. Odbiér ostateczny robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakohczenia robdt. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja  wyznaczona przez Zamawidjgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq
projektowq. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W  przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jako$S¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych  asortymentach  nieznacznie odbiega od  wymaganej
dokumentacjg projektowqg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
pofrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje powykonawczq,

o certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych
materiatdw i urzgdzen,

o instrukcje obstugi oraz skrécong instrukcje obstugi systemu,

. wyniki pomiardow i testow,

o oznaczenia elementéw elektrycznych zgodne z norma.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot  poprawkowych irobdt uzupetniajgcych  wyznaczy komisja.  Odbidr
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy przyimowal zgodnie z obmiarem i ceng
jednostkowq robdt okreslong w Wycenionym Przedmiarze Robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-IEC 60364-... Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (wszystkie arkusze)
PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze)
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzgdzen elekirycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem prgdem

elektrycznym

PN-IEC 60364-6-61 2000 Sprawdzenia odbiorcze

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terendw (ze zmianami),

PN-B-0287704 Instalacje grawitacyjne odprowadzania dymu i ciepta.

Normy: N-SEP-E-001 Ochrona przeciwporazeniowaq, N-SEP-E-002 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75z 15 czerwca 2002 r. poz. 690).

* Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac urzgdzenia
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STWIOR

ROZBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NA POTRZEBY GARAZU DLA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH, KREMPNA dz. nr ewid.33/4-
instalacje elektryczne

elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej(Dz.U. 1990 r. Nr 81 poz.
473).

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych — Tom
V ,Instalacje elektryczne”.

» aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje producentow.
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