



Interreg
Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA



Krempna, 10.03.2021 r.
ZP-374-5-3/21

Notatka

z przeprowadzonego rozeznania rynku
zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia było wyznakowanie trasy rowerowej z Rostajnego do Nieznajowej na odcinku 2,4 km jako łącznika pomiędzy „Winnym szlakiem rowerowym” koloru żółtego a „Szlakiem Rowerowym na Styku Kultur” koloru czerwonego.

Usługi powyższe są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020, w oparciu o dotację mikroprojektu Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza INT/EK/KAR/1/IV/A/0258 „Rowerem przez pogranicze - przyroda, kultura i historia na dwóch kółkach”

2. Termin wykonania zamówienia: 30.04.2021 r.

3. Szacowana wartość zamówienia: 2 610,00 zł brutto.

5. Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia: Sławomir Basista

6. Data ustalenia wartości zamówienia: 26.02.2021 r.

7. Ogłoszenie o postępowaniu w trybie rozeznania rynku zostało zamieszczone na stronie internetowej MPN (www.magurskipn.pl) od dnia 02.03.2021 r., do dnia 10.03.2021 r.

Termin składania ofert upłynął dnia 10.03.2021 r. o godz. 11:00.

8. Informacje dotyczące ceny uzyskano od:

L.p.	Nazwa i adres Oferenta	Oferowana cena brutto PLN
1.	Paweł Matuła Przedmieście Czudeckie 371 B, 38-120 Czudec	3 936,00 zł
2.	Firma Usługowo-Handlowa „KOMAT” Mateusz Mikołajczyk Cieklin 281, 38-222 Cieklin	17 000,00 zł



3.	Firma Handlowo-Usługowa „MAREX” Marek Puchalik Królik Polski, ul. Bieszczadzka 140, 38-481 Rymanów Zdrój	5 904,00 zł
-----------	--	-------------

9. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ oferty złożone przez Wykonawców przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie tego zamówienia.

Notatkę sporządziła: Martyna Kleczyńska

Zatwierdzam do realizacji:

DYREKTOR
Magyjskiego Parku Narodowego

mgr Norbert Kisz

10.03.2021 r.

(data i podpis Dyrektora)